VALLALKOZASI SZERZODES
[tervezet]

A Szerz4dés targya: ,,Vdmosgyork 070 hrsz-u kiilteriileti it kivitelezése” targyhoz kapcsolodd
kivitelezési munka

mely létrejott egyrésztdl,

egyrészrél:  Vamosgyork Kozségi Onkormanyzat
cime: 3291 Vamosgyork, Pet6fi Sandor Utca 25.
Tel: +36-37361012

Fax: +36 37361012

addszama: 15729129-2-10

szamlaszama: 10035003-00344094-02020028
Allamhaztartisi egyedi azonosité (AHTT): 738716
képviseli: Gedei Zoltan polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendeld),

mastésztol,

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Nyilvantart6

cégbirdsag:

Adészam:

Bankszamlaszam:

Telefon:

Fax:

Keépviseli:
mint Vallalkozé (tovabbiakban Vallalkozd)
a tovibbiakban egyitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I.
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkérd 2024. ... hé ... napjan ,,Vdmosgyiork 070 hrsz-u kiilteriileti iit
kivitelezése” targya a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapjan, nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhazassal szemben tamasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket, valamint a kivitell tervekkel a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo
rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumban (a tovabbiakban: koézbeszerzési
dokumentum) részletesen meghatarozta. Vallalkozo ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban: ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a Megrendel6 a jelen
szerzGdés targyat képezd kivitelezési feladatok Osszességét érti, amely magaban foglalja a
kivitelezési munkakat és a kivitelezéshez kapcsolodo teljes anyagsziikséglet biztositasat is.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetéen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsol6do jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2024. ... hé ... napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendelé kozbeszerzést
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eljairasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4)
bekezdésében megadott korillmény az 6sszegzés megkiildését kovetden eloallt, a nyertes ajanlatot
kovetkez6 legkedvezobb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerz6édés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6d6

Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek el6zetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkozé kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Szerzédésben meghatarozott
épitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerilé hibakat kijavitja, sziikséges
kiegészité terveket elkésziti a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelden; és azt mukodoképes
allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezaton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt idopontokban és
moédon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
itemezés szerint — a Vallalkoz6 részére megfizeti.

5.3. Vallalkozé koteles a szerzodés értelmében a Létesitményt szerzédésszerien, teljes koren
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisainak megfeleléen a vallalt hatiridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremikodni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzodésszerten teljesiteni. A Vallalkoz6 az
elébbi, a Létesitmény szerzédésszerl megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotillsi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendeld a jelen szerzodés targyat képezd és a miiszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumentaciéban meghatarozott feladatok 6sszességét érti.

5.4. Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz&dés
elvalaszthatatlan részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendels altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. Vallalkozé a Létesitmény EgyGsszegi Ajanlati
Arat ezen informacidk figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelel6 és rendeltetésszeri hasznalatahoz a megfeleld megjelenési és mindségh
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhatd allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Vallalkozé nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogdan és kelld alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelez6 felel6ssége, figyelemmel a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakra. A szerz6dés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozasa soran kelld
koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum esetleges hiinyossagara torténd
utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkéronek nem
all moédjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a tervdokumentacié kivitelezésre alkalmas,
tovabba a Villalkoz6 ajanlataban szerepl6 nett6 ajanlati ar a dokumentaciéban szereplé munkakat
teljes korQlen tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6dés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozé
kijelenti, hogy:
" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki
dokumentacié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes koéra
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;
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* a rendelkezésére bocsitott tervdokumenticié alapjan az  épitési beruhazast
szerz6désszeriien, teljes korden, miszaki és minGségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

* 2 koézbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elézmények utin a Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumentacionak a Vallalkozd kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatanak megfeleléen az
alabbiak szerint allapodnak meg:

I1.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja
., Vamosgyork 070 hrsz-u kiilteriileti it kivitelezése” targyd beruhazas kivitelezését a
miszaki dokumentaciéban meghatarozott miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerzodés részét képezé
a) Miszaki dokumentacio
b) Vallalkoz6 ajanlata;
c) Vallalkozo6 altal adott arazott koltségvetés;
egyiittesen hatarozzak meg.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kiirasban megjelolt
esetekben — az egyes wvallalkozdi teljesitéssel Osszefiiggd, specialis teljesitési részekkel
kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez tovabbi részletezést igényl6en — sziikségessé valo tervek
elkészitése 1s Vallalkozo feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az
alabbiakat foglalja magaba:

- a szerzGdéskotést koveté 8 munkanapon belil Vallalkozo Osszeallitja és megkildi a
Megrendelonek, a Miszaki ellen6rnek és az utkezelonek az adott kivitelezésre vonatkozo
Mindsitési és Mintavételi Tervét jévahagyas céljabol,

- valamennyi az épitéshez sziikséges elektromos energiaellatas biztositasa; a projekt
megvalositasanak id6tartam alatt felmeriilé kozuzemi dij a nyertes Ajanlattevét terheli.

- akivitelezés megvaldsitasahoz szitkséges valamennyi bontasi, épitési munka elvégzése,

- az épitési munkahelyrdl, a felvonulasi tertiletrSl és az épitéssel érintett tertletrdl a felszini
vizek elvezetése,

- a lakokornyezetben végzett épitési munkaknal a nyertes Ajanlattevé koteles biztositani a
kommunalis szolgaltatasok zavartalansagat a tizoltas, életmentés feltételeit, a hétkoznapi
életvitel biztonsagat. Amennyiben az akadalyoztatas elkeriilhetetlen, legalabb egy héttel, de
minimum 5 munkanappal el6bb koteles kiértesiteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos
koltségeket vallalni,

- Az eléirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatosagok
birsagolasaval kapcsolatos koltségek kizardlag a nyertes Ajanlattevot terhelik.

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatarozott allapotban Megrendelének atadja;

- az elkészilt létesitmény szerzédésnek, jogszabalynak, terveknek, engedélynek torténd
megfeleloségének igazolasa,

- minden olyan kivitelezéssel Osszefiiggé dokumentum elkészitése, amely a létesitmény
lzemeltetési engedélyének megkéréséhez, az Uzemeltetéséhez, a biztonsagos
muikodéséhez/hasznalathoz szikséges,

-az atadas-atvételi eljaras soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfeleloségl igazolasat (teljesitmény nyilatkozatat) koteles atadny,
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- atadasl és megvaldsulasi tervdokumentaci6 elkészitése és atadasa Megrendelonek

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6do bontasi tormelék, épitési hulladék
gyQjtése, elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelel6 artalmatlanitasa, Gjrahasznositasa,
valamint az ezeket igazolé dokumentumok (szallitolevelek, mérlegjegyek, stb.) atadasa a
megvalosulasi dokumentum részeként

- a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulasi teniletek kivitelezés
megkezdése el6tt allapotnak megfelel6 helyreallitasa;

- a kornyezetben, kornyezd épitményekben okozott sérillések, karok helyreallitasa, a
szavatossagl és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- A nyertes Ajanlattevé feladata minden olyan dokumentum elkészitése, atadasa az
Ajanlatkérének, valamint dijak befizetése, amely a Létesitmény lizemeltetéséhez,
biztonsagos mukodtetéséhez elozetesen szikséges, (a forgalombahelyezési engedély
megszerzése Megrendel6 faladata)

- tovabba szerzodéstervezetben rogzitett egyéb feladatok.

» Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkoz6é mindenfajta munkat a Szerzédés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy

a tervdokumentaciot, épitési engedélyt, az arazatlan koltségvetést attanulmanyozta, azokat
megvalosithatonak tartja.

5. Jelen Szerzodés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egylittesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzodés

b) Kiegészito tajékoztatas

c)  Muszaki dokumentacid

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkoz6 Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Vallalkoz6 szerzodéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodoképes allapotban és el6irt hataridében atadja, valamint az abban
rejlé hibakat kijavitja a Szerzodés rendelkezéseinek megfelel6en.

7. Megrendeld ezuton szerzodéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt
id6épontokban és moédon a Szerzodéses Arat kifizeti.

IL.1.
A SZERZODES TARGYAT ERINTO KIJELENTESEK

1. A szerzddés targya:

a) A Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Vimosgydrk 070 hrsz-u
Kkiilteriileti it kivitelezése beruhazashoz kapcsolodé munkalatoknak és a hozza
tartoz6 helyreallitasi munkalatoknak az elvégzését. Vallalkozoé vallalja, hogy az
ajanlat a munkavégzéssel kapcsolatos minden koltséget teljes kortien tartalmaz, igy attol
vald eltérés csak a Megrendel6 részérdl vjonnan felmeriils igények irasos megrendelése
utan lehetséges.

b) A részletes feladatok leirasat az ajanlati felhivas részét képezo muszaki leiras és a
mellékelt iranyado koltségvetés (4. és 5. szamu melléklet) tartalmazza.

¢) Az ajanlattételi felhivas mellékletét képezé kiviteli tervben szereplé munkalatok
komplett megvalositasa anyag és munkadij tekintetében Vallalkozé feladatat képezi.

d) A kivalasztott és beépitésre tervezett anyagokat a beépitést megel6zéen Vallalkozénak
jova kell hagyatnia Megrendelével és Muszaki ellenérrel. Megrendel6 és Miszaki ellendr




beépitésre torténd jovahagyasa nem jelenti az anyag megfeleloségét illeté felelosség
atvallaldsat, illetve amennyiben a korabban jévahagyott anyag nem megfelelosége
igazol6édik Megrendelé és Muszaki ellenér jogosult annak dijtalan cseréjére utasitani
Vallalkozot.

e) A Villalkozé koteles a munkavégzéshez sziikséges, rendeltetésszerd hasznalatra
alkalmas gépet, felszerelést, anyagot, védGeszkozt, munkaruhazattal ellatott munkaerot
biztositani, killénos tekintettel a 4/2002. (I1.20) SZCSM - EuM egyiittes rendeletre.

f) Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Munkakhoz kapcsolodo terveket egy tapasztalt kivitelez6tol
elvarhaté gondossaggal ellenérizte és azt a Munkak megvalositasara alkalmasnak talalta
a palyaztatas soran megallapitott Vallalkozo1 Dij ellenében.

g) Vallalkozé koteles a szerzédés értelmében a kivitelezési munkak megvalésitasahoz
szilkséges még rendelkezéste nem all6 terveket (pl: forgalomtechnika terv) és a
kivitelezési munkakat szerzédésszerden, teljes korGen, muszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar jogszabalyoknak, egyéb elSirasoknak,
muszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleloen, hataridoben,
egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerzédésszerden teljesiteni. Ennek koltsége Vallalkozot terhel.
Villalkozd az elkészitend6 terveket (pl.: forgalomtechnikai terv) koteles jovahagyasra
benyujtani az illetékes kozteriillet kezelGje altal elSirtak szerint, amelybdl elfogadas
esetén (pl: forgalomtechnika terv) MegrendelS részére is at kell adni egy (1) példanyt,
elektronikus formaban.

h)  Vallalkozé koteles tovabba a kivitelezéshez szikséges részletes uUtemezést,
organizaciét Megrendel6vel torténd egyeztetés alapjan Osszeallitani, és azt megkiildeni
az érintett tarsasagok részére (pl. kozitkezels).

1) A beruhazas kivitelezési korilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal hatdsagi
jogkorben adott jogszeri utasitasokat a Vallalkozo kételes megfeleléen végrehajtani és
arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkoz6 teljes felelGsséggel tartozik a beruhazas és az azzal kapcsolatos munkatertilet
és egyéb dolgok védelméért a kezdési idSponttol az egész beruhazas atadas-atvételének
napjaig, amikor is ez a felel6sség atszall a Megrendelore.

k) Vallalkozé a beruhazas megvaldsitasa soran elegendé szamu képzett és tapasztalt
vezetSt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét koteles
biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében teljesiteni
tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és hely1 munkavédelmi és balesetelharitasi,
valamint tizvédelmi elbirasokat ismerniiik kell.

)M.2.2) alkalmassagnal bemutatott szakember alkalmassagi kovetelményen felili kiilteriileti
ut kivitelezésében és/vagy felyjitisiban és/vagy bovitésében szerzett szakmai
tapasztalata ........... hénap (min 0 hé, max 36 hd) (4. értékelési részszempont, ajanlattevd
ajanlata szerint)

m) Villalkozo kijelenti, hogy a munkavégzéshez sziikséges targyi eszkozokkel és megfelel6
személyi feltételekkel, képzettséggel rendelkezik.

2.  Minoségi kovetelmények
a) A Villalkoz6é a kivitelezés soran csak az érvényben lévd elbirasok és rendeletek
figyelembevételével Magyarorszagon felhasznalasi (EME / CE) engedéllyel bird,
szerzGdésszeri anyagot, gépet, késziléket és berendezést hasznalhat fel. A beépitett
anyagok, teljesitmény nyilatkozatait (mabizonylatait), mindségvizsgalati jegyz6konyvet,
szallitbleveleket, és befogadoi nyilatkozatokat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia a
muiszaki atadasig. A Vallalkozé kizardlagos felelosséget wvallal a  kivitelezett




b)

létesitmények rendeltetésszerd hasznalhatosagaért, fiiggetlenil attdl, hogy azt
megrendelésére alvallalkozdja tervezte, szallitotta, vagy készitette el.

Vallalkoz6 a szerzodés teljesitését Megrendelo altal rendelkezésre bocsatott miszaki
tervek, Vallalkozé nyertes ajanlata és Megrendel6 utasitasai szerint a hatalyos
jogszabalyoknak, hatdsagi eldirasoknak, valamint a megrendeldl kovetelményeknek és
szakmai szokasoknak megfeleléen koteles végezni. Vallalkozd a szerzédésben vallalt
valamennyi szolgaltatast szerz6désszerlien koteles teljesiteni. Megrendel a szerzodés
alairasanak napjan a tervdokumenticiét 1 példanyban, elektronikus formdban a
Villalkoz6 rendelkezésére bocsatja téritésmentesen.

A munkateruletre vonatkozo eldirasok:

a)

b)

J

h)

)

A Vallalkozé kotelezettséget vallal a munkaterileten 1évé kozmavek szakszera
feltarasara, az esetleges karok téritésmentes helyreallitasara, annak szikség szerinti
16szermentesitésére.

A megval6sitas soran a mukodo létesitményekben a munkalatok ideje alatt a zavartalan
iizemeltetés feltételeit biztositani kell, a kivitelezést a folyamatos lizem biztositasa
mellett kell megvalositani.

A Villalkozénak szamolnia kell a felmerilé kozteriilet foglalasi dijakkal is, ha
telephelyet és deponiat kivan létesitent.

A Vallalkozé felelosséggel tartozik a munkateriilet atvételétSl a miszaki atadas-atvétel,
lizembe helyezés idopontjaig a munkateriileten tanisitott magatartasaért, mulasztasaért,
az ezzel okozott esetleges karokért, ide értve a munkagépek, eszk6zok, berendezések és
anyagok tarolasat és Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagért. A Villalkozé felelGssége
kiterjed alvallalkozoira és szallitoira is.

A Vallalkoz6 koételes a bontasi anyagokat, hulladékokat és kornyezetkarosité anyagokat
a kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni, illetve azt
dokumentaltan az atadas — atvételi dokumentacioban igazolni, a felvonulasi teriletet az
épités befejezése utin eredeti allapotba helyreallitani, figyelembe véve a kozutkezeloi
el6irasokat is.

A munkateriiletet ugy kell felhasznalni és a munkakat ugy kell végezni, hogy a lakossag
kozlekedését és az egyes lakotelkekre torténd bejutast, illetve a hulladékszallitast a
lehet6 legkisebb akadalyoztatassal biztositsak. A kivitelezés kapcsan a teriletet érinté
forgalmi rend valtozasokat (forgalomkorlatozasi terv) Vallalkozo sajat koltségén koteles
a kozterilet mindenkori kezel6jével egyeztetni, j6vahagyatni, illetve kitablazni.
Amennyiben rovid idére teljes utlezarast kell végezni, akkor azt a lakossaggal, a
mentbkkel, tizoltdsaggal a lezaras elott 10 munkanappal tudatni kell a megrendel6vel
torténd elézetes egyeztetés alapjan, azonban a gyalogos forgalmat ilyen esetben is
biztositani kell.

A Villalkozé teljes felelosséggel tartozik a beruhazas és az azzal kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési 1doponttdl az egész beruhazas
atadas-atvételének napjaig.

Vallalkoz6é koteles a végsé miszaki atadas-atvétell eljaras lezarasat kovetéen a
munkatertletet visszaadni Megrendel6 részére, egyuttal koteles a munkateriiletrol
levonulni.

A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges kiilsé vagy belsé ideiglenes taroloteriiletek,
felvonulasi létesitmények épitése és karbantartasa a Villalkozé feladatat és koltségét
képezi, figyelembe véve az esetlegesen sziikségessé valo teljes utlezaras soran felmeriild
kozterilet foglalasi és egyéb jarulékos koltségeket is.

III.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG




1. Szerz6d6 Felek kolcsonosen szikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat
minden olyan korilményrdl, amely a szerzédés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késGbbi idGben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithat6éan
tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az egylittmikodési joszandékot a masik fél

kétségbe vonja és az esetet Ggy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés
fogalmat.

2. Vallalkozé haladéktalanul — de legkésGbb az akadalyoztaté korilmény tudomasara jutasatdl
szamitott 5 (6t) munkanapon belil — értesiti a Megrendel6t minden olyan korilményrol, amely
jelen szerzodés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érdemben énnti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkoz6 és a Megrendel6 a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken til, altalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfelel6en kells idoben egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol.
A teljesitést érinté minden lényeges korilményrdl haladéktalanul — de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil — tajékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozé koteles tajékoztatni Megrendelot
abban az esetben, ha észleli, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban 4j engedély, hozzajirulas
megszerzése valik sziikségessé.

Iv.

MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendel6 jogosult:

a) Megrendel6 helyszini képviselSje jogosult a munka- és thzvédelmi eléirasok betartasat
ellenérizni. Amennyiben Vallalkozé munkavallalél a felszolitas ellenére sem tartjak be a
torvényl elGirasokat, Megrendelé helyszini képviseloje jogosult a szabalytalan
munkavallalét a munkavégzéstdl eltiltani és a munkateriilet elhagyasara felszolitani.
Egyuttal koteles rovid uton, (telefonon) majd az ezt koveté munkanapon irasban is
tajékoztatni Vallalkozonak a szerzédésben nevesitett képviselgjét.

b) Megrendel§ jotallasi, szavatossigi igényeit jelen szerzédésben foglaltak és a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

¢) Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozo
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja,
illetve nem poétolja az érvényes litemterv tartisahoz sziikséges hataridéig, a Vallalkozo
garancialis felelosségvallalasanak megtartasaval.

d) Vallalkozdnak a jelen szerz6désben vallalt feladatai ellatisaval kapcsolatos tevékenységét
onalléan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni olyan moédon, hogy
Villalkoz6 teljesitését Megrendeld ez iranyu tevékenysége ne akadalyozza.

2. Megrendel6 koteles

a) Vallalkozd részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet rendelkezéste bocsatani.
Megrendel6 a teljesités elosegitése érdekében a tervezési eljaras soran szikséges és
biztositott szolgaltatasokat, nyilatkozatokat és intézkedéseket, engedélyeket az
Ajanlattétel felhivasban megadta.

b) Vallalkozo részére a szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

c) Amennyiben MegrendelS elmulasztja teljesiteni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdés d) pontjaban foglalt kételezettséget, akkor koteles megtériteni a Vallalkozo

rrrrrr

3. Megrendel6 utasitasi joganak gyakorlasa
Vallalkozé koteles Megrendeld altal adott valamennyi utasitast teljesitens, eltekintve attol, ha ez
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jogszabaly, hat6sigi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne,
mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a Vallalkoz6 az utasitas teljesitését. Megrendeld
célszertitlen és/vagy szakszertitlen utasitasara Vallalkozd koteles Megrendel6 jelen szerz6désben
megnevezett kapcsolattartdjanak a figyelmét haladéktalanul irasban felhivni. Amennyiben felhivas
ellenére is fenntartja Megrendel az utasitast, igy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas
teljesitését jogszerien megtagadhatja Villalkozo.

Megrendel6 utasitsai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Vallalkoz6 szamara.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé altalanos kotelezettségel

1. Villalkoz6 a szerzGdéskotést kévets 8 munkanapon belill Vallalkozé 6sszeallitja és megkiildi
a Megrendelonek, a Muszaki ellenérnek és az utkezelonek az adott kivitelezésre vonatkozo
Mindsitési és Mintavételi Tervét jovahagyas céljabol.

2. A Villalkozo a Létesitmény szerzGdésszerd megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett

kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 2. pontjaban foglaltakra.

3. A jelen szerzGdésben meghatirozottd]l eltérs teljesités szerzG6désmodositas keretében
szabilyozhaté jogszerlen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatirozott feltételei
tennallnak.

Egyenértéka termék, tipus, technolégia megajanlasa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozo kiilon
dokumentumokkal alitimasztottan megfelel6 moédon, barmely megfelel6 eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelel6 termék, szolgaltatas vagy épitési beruhdzas megfelel az
Megtendel6 iltal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az egyenértéklség megillapitisa vonatkozasiban a Vallalkozét vita esetén bizonyitdsi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6 egyenértékli  teljesitésnek  tekinti azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumenticioban régzitett funkcidkat biztositjak, és mikodésik soran azonos biztonsagot
nyujtanak és azonos hatisfokkal mukoédnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

A Villalkozé az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcesolodd engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékiség megillapitasandl a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott elSirasok Villalkozé altali teljesitése esetén a megvaldsitas soran a kozbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértékh terméket is elfogad

4. A Vallalkoz6 kételes a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét

MegrendelS szamara megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteirdl.

5. A Vaillalkoz6 - amennyiben kulfoldi adéilletéségli — koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatosagtdl a magyar adbhatdsag
kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozott jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Villalkozd tovabbi kotelezettségei




6. Vallalkozé a tudomasara jutastdl szamitott 5 munkanapon beliil koteles Megrendelot az ok
feltintetésével, és a varhaté késedelem megjelolésével minden olyan korilményrdl értesitent,
amely a vallalkozas eredményességét, vagy kello idére vald elvégzését veszélyezteti. (a
tovabbiakban: akadalykozl6 levél). Az akadalyko6zlo levél a szerz6dés szerinti teljesitési hatarid6t
nem modositja, a Megrendelé késedelmes teljesitésbol ered6 torvényes és szerzodésen alapuld
jogait nem érintl.

A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredé karért Vallalkozé felelés, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonyok szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

7. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a kiviteli tervtdl el kivan térni, Ugy az
alkalmazni kivant technologiat koteles a Megrendel6vel és az altala megbizott Miaszaki ellenérrel
el6zetesen jovahagyatni. A Megrendel6 és a Muszaki ellenér a jovahagyast irasban adja meg,
azonban ez Vallalkoz6 teljes kora felelosségét nem csokkenti.

A munkavégzés soran beépitendsé anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat Vallalkozé
koteles a Megrendelovel és a Muszaki ellenérével jovahagyatni. A Megrendel és a Miszaki
ellen6r a jovahagyast irasban adja meg, azonban ez Villalkozé teljes korli felelosségét nem
csokkenti.

8. Villalkoz6 koteles 2 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabalyait alapul véve a munkateriilet
atadas — atvételétol a mlszaki atadas — atvételig elektronikus épitési naplot vezetm

9. A Villalkozé koteles a szerzédés teljesitéséhez olyan felel6s miszaki vezeto(ke)t biztositani,
aki(k)nek a vonatozé jogosultsaga a szerz6dés teljes idotartama alatt érvényes. Vallalkozd tovabba
koteles biztositani, hogy a felelés miszaki vezet6(k) a kotelezettségeit a vonatkozd
jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse(k).

10. A munka folyamatara vonatkozé minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Vallalkozd részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felel6s muszaki vezetd
atvette a Megrendel6tdl.

11. Vallalkozé koteles az épitkezési munkateriletet elhatarolni, és a munkatertletre illetéktelen
személyek belépését megakadilyozni. Illetéktelen személynek mindsil minden a szerzédés
teljesitése soran Vallalkozo részérdl be nem jelentett munkavallald, alvallalkozo. Vallalkozd
koteles a munkateriiletrdl az illetéktelen személyeket tavol tartani. Barmely a munkateriileten
illetéktelentl tartozkodd személyt Vallalkozo MegrendelS utasitisira koteles eltavolitani /
eltavolittatni.

12. Villalkozé koteles a munkavégzést Ggy Osszehangolni, hogy az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatokorében tartézkoddkra veszélyt ne jelentsen.

13. A Vallalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaval osszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmy,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) eldirasok betartasarol.
Villalkozé felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébol vagy a fent hivatkozott elbirasoknak nem megfelelo
teljesitésébol szarmazik.

14. A Vaillalkoz6 teljesitése soran munkavédelmi megbizottat koteles foglalkoztatni, aki sziikség
szerint, de legalabb heti 2 alkalommal ellenérzi a Vallalkoz6 és az alvallalkozdinak
munkavégzését. Az ellendrzés tényét és a megallapitasokat munkavédelmi naploban koteles
regisztralni. A munkavédelmi naplét a hatésagok és a Megrendel6 képviseloinek kérésére koteles
bemutatni.




15. A villalkozasi szerz6dés idStartama alatt a tevékenység folyaman bekovetkezé kareseményért
(harmadik félnek okozott karokért) a Vallalkozé tartozik felelosséggel, illetve az esetleges
kornyezetszennyezés felszamolasa a Vallalkoz6 feladata.

A kivitelezési munka soran harmadik félnek okozott kar megtéritése:

e Amennyiben a kar Vallalkoz6 részére keriil bejelentésre, koteles a Megrendel6 részére arrdl
azonnali tijékoztatast adni. Amennyiben utobbi tajékoztatasi kotelezettségének Vallalkozo
nem, vagy nem haladéktalanul tesz eleget, ugy a kart — a karigény jogossaganak kétségbevonasa
nélkul — koteles kozvetleniil karosult részére megtéritent.

e Amennyiben a kir Megrendel6 részére keriil bejelentéste, errdl Megrendel6 tajékoztatja
Villalkozét, aki — egylttmikodési kotelezettségének keretén belil — koteles Megrendeld
részére minden szakmai segitséget, és valamennyi, az Uggyel kapcsolatban keletkezett
dokumentumot nyomban, de legkésébb egy napon belill rendelkezésre bocsajtani. Megrendel6
ezt kovetGen a belsé lgyrendje szerint az tigyet kivizsgilja, és amennyiben a karigényt
jogosnak talalja, Ggy — Vallalkozd tajékoztatasa mellett — a rendezésével jar6é koltségeket
Villalkoz6tdl szamviteli bizonylattal bekéri. Amennyiben a karigény rendezésébdl eredd
kovetelést a Villalkozo nem fizeti ki, ugy MegrendelS jogosult a Felek kozott fennallo jelen
szerzGdéses jogviszonyokbdl eredd, Vallalkozo részére fizetend6 ellenérték terhére a karigény
rendezésébdl eredS kovetelését érvényesiteni. A karigény rendezésébdl eredd kéveteléseit
Megrendel6 a Vaillalkozé altal nyujtott jotallasi biztositék terhére is kielégitheti, amely
kovetkeztében a jotallasi biztositékban keletkezett hianyt Vallalkozé koteles potolni, tehat azt
az eredetileg rendelkezésre all6 Osszeg erejéig kiegésziteni.

16. Vallalkozd felelSs a kivitelezés soran keletkezd hulladékok elszallitasaért.

17. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett kozremikodoért (alvallalkozoért) gy felel, mintha a
munkat maga végezte volna.

18. Villalkoz6 a Szerz6déskotést kovets 10 napon belil koteles a 4/2002. (I1.20) SZCSM —
EuM egyiittes rendelet el6irasa szerint elkésziteni az adott munkavégzésre vonatkozd biztonsagi
egészségvédelmi tervet, és koteles a belsé munkavédelmi eldirisa szerint munkavillaléinak a
védGeszkozoket, és a biztonsigos munkavégzéshez szitkséges szerszamokat, gépeket biztositani.

19. Villalkozé a kivitelezés ideje alatt koteles készenléti rendszert fenntartani miszaki tigyelet
formajaban (radi6telefon kapcsolattal és gépjarmi biztositasa mellett) a nap 24 drajaban.

20. Villalkoz6 koteles a munkateriiletet oly mdédon kialakitani, hogy a koztertilet elfoglalasa a
lehetd legkisebb mértékd legyen, azonban a kivitelezés hatékony elérehaladasihoz sziikséges
feltételeket figyelembe kell vennie.

21. Villalkozé koteles munkaja soran jelen szerz6dés idGtartama alatt hatilyos telepiilési
onkormanyzati rendeletekben rogzitett eldirasokat betartani.

22. Ha egyes munkarészeket a Villalkozd beépit (eltakar), és ezutan az ellendrzés a munka egy
részének ujboli elvégzését tenné szikségessé, a Villalkoz6 koteles elézetesen, az eltakaras elott
legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t irasban (épitési naploba torténé bejegyzéssel) a
beépitésrdl értesiteni. Ha Megrendeld, illetve Megrendeld képviselSje az eltakarasrdl idoben nem
kapott értesitést, a feltaras miatt felmeriilt koltséget a Vallalkozé visel.

23. Villalkozé koteles a munka teljesitése soran elSkerilé természeti, kulturalis o6rokségi,
épitészeti értékeket megérizni. Megrendel6 koteles az elSbbiekben foglalt kotelezettségek
teljesitése soran a vallalkozoi tobbletkoltségeket megtériteni.

24. Villalkozé koteles megévni és kartalanitani az ajanlatkér6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy mas védett jogok
megszegése miatt meriil fel barmely vallalkozoi tevékenység kovetkeztében.
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25. A beépitésre keriil6 anyagokra vonatkozéan sem a Vallalkozo, sem harmadik személyek nem
élhetnek tulajdonfenntartassal.

Villalkozo képviseldje
26. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képvisel6jét felruhazta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Miszaki ellendr el6zetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képvisel6jének
kinevezését és nem nevezhet ki 1) személyt.

A képviselonek feladata a Vaillalkozé munkajanak iranyitasa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, agy koteles megfeleld helyettesito személyt kinevezni, és errd]l a Miszaki ellendrt értesitent.

Villalkozd képviseldje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
hataskort, mely atruhdzas a Mdszaki ellendr értesitését kovetoen lép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

27. Felel6s miszaki vezeto:
a) A Vallalkozo koteles biztositani, hogy a felelés mlszaki vezetd a kotelezettségeit a
vonatkoz6 jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse.
b) A felelés miszaki vezetd, valamint a Szerzédésben meghatirozott szakagi vezetok
személyének megvaltoztatasa esetén arrdl haladéktalanul értesiteni kell a Megrendelot.

c) Vallalkoz6 felel6s miszaki vezetdye:

Név: * szerzddéskitéskor kitoltendd
Cim: * sgeryidéskitéskor kitiltends
Telefon: * sgerzodéskitéskor kitiltends
E-mail: * sgersddéskotéskor kitoltends

NUJ-s3dm: *szersidéskitéskor kitoltends
Alvillalkozdk

28. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a jelen szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban vald részvétel jogat a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltak szerint fenntartotta az
el6z6 évben egymilliard forint, altalinos forgalmi adé nélkil szamitott arbevételt el nem ér6 azon
ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak
megfelel6 alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eloirt alkalmassagi kovetelményeknek a jelen
bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelé mas szervezet kapacitisira tamaszkodva
felelnek meg, mely feltételeknek Vallalkoz6 megfelelt.

Erre tekintettel Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a szerzédés idobeli hatalya alatt
alvallalkozé keriil bevonasra, vagy a kapacitast nyjto szervezet cseréjére keril sor, a Vallalkozo
koteles nyilatkozatot benyujtani Megrendel6 részére ezen alvallalkozé vagy kapacitast nyujtéd
szervezet 2023. évi teljes nettd arbevételérdl. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Kbt.
114. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek meg nem felel6 alvallalkozé vagy kapacitast nyq)td
szervezet bevonasa a Vallalkozé sulyos szerzddésszegésének mindsiil és Megrendel6 jogosultta
valik a jelen szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara.

29. A Villalkozé az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe vennmi. A Vaillalkoz6 teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Vallalkozé a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkoz6é bevonasaval végzi, arrdl
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koteles el6zetesen tajékoztatni a MegrendelSt, az alvillalkozok teljesitésbe torténd bevonisa,
lletSleg az alvallalkozok, az alkalmassig igazolisiban trésztvevs szakemberek személyének
modositasa tekintetében a Vallalkozonak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozok, szakemberek fentiek szerinti jogszerd
igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke fizédik.

30. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvillalkozdért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkil nem koévetkezett volna be.

31. Villalkozénak minden alvallalkozé munkdjinak tervezett kezdési id6épontja elott és a

helyszinen torténé munkak megkezdése el6tt legalibb 1 munkanappal értesitenie kell a Maszaki
ellenort.

32. A Villalkozo kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

* A megvaldsitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkoz6 alvillalkozét kivan igénybe venni
......................................... * sxerzodéskotéskor kitoltendd

" A szerzédéskotéskor mar ismert alvillalkozok megnevezése, székhelye:
....................................... (* szerxidéskotéskor kitoltends

33. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kotelezettséget villal arra, hogy teljesités
idétartama alatt a szerz6déskotést kovetGen bevonni kivant alvillalkozéjat Megrendeld részére
bejelenti.

Amennyiben az alvallalkozé(k)hoz kapcsolédd bejelentési, nyilatkozattételi, illetve elektronikus
épitési napléban torténé rogzitési kotelezettségét megsérti, ugy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt stlyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendel jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerz6dést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsild alvallalkozé (k) szazalékos
és/vagy pénzigyi részvételének arinyit részletezd melléklet, melynek médositasat a Vallalkozé az

alvillalkoz6(k) igénybevétele elott 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére.

34. Stlyos szerzédésszegésnek mindsill tovabba, amennyiben a Villalkozé az ajanlatiban a 2.
értekelési részszempontban (A Kornyezetvédelmi karok minimalizildsara tett intézkedések)
foglalt—kotelezettségét Megrendels felszolitasaira nem, vagy ismételten nem  teljesiti.
Megrendel6 ebben az esetben jogosult a villalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, mely esetben a Vaillalkozét meghitusulasi kotbér
fizetési kotelezettség terheli és Megrendel6 jogosult a XII. 1.4. pontban foglaltak szerint

eljarni.
A vallalt tartalmi elemek az alabbiak: (ajdnlattevi ajanlata szerint)
Megajanlas Ajanlattevéi | Igen valasz | Nem valasz
vallalas esetén adando | esetén
(igen/nem) | pontszim adando
1 pontszam
0

1. | Epitési tormelék, kitermelt fold,
agyazd, talajjavité anyagok szallitisa
kizarolag ipari mindségi, vizhatlan
ponyvaval fedetten torténik

2. | Felvonulasi tertlet épitéanyag
tarolasira szolgald részének legalibb




130 g/m2 sGrd szovési potfogd
haloval torténd korbekeritése

3. | Vallalja szilard (beton, aszfalt, stb.),
vagy legalabb zuzott ké (legfeljebb
20-55 mm szemcseméretl) burkolata
felvonulasi tertlet kialakitasat, illetve
igénybe vételét

4. | Orszagos III. fokozatd hoségriasztas
esetén vallalja a munkateriilet legalabb
napi  egyszer, 0,25  liter/m?2
vizmennyiséggel torténé locsolasat
épitési naploban dokumentaltan

5. | Vallalja, hogy a munkagépek letalpalo
szerkezetére gumibdl készilt zaj és
rezgéscsillapito, valamint
terheléseloszto alatétet tesz

6. | Vallalja, hogy a burkolatok (aszfalt és
beton) bontasat szakaszosan
(Osszefiiggben maximum 3 6ra
id6tartamban, minimum 1 ora
sziinettel) végzi és épitési naploban
dokumentalja.

7. | Vallalja ~ az  épitési  naploban
dokumentaltan, hogy 48 éran til nem
takarja el a zoldteriletet a kiemelt
talajjal annak megovasa érdekében.

8. | Vallalja, hogy alkalmaz a kivitelezési
munkak soran min. Eur6 5-6s unios
kornyezetvédelmi szabvanynak
megfelels személy és / vagy
aruszallitasra alkalmas gépjarmuvet.

Osszesités (igen vilasz): ..... darab

Kitzés

35. Vallalkozo felelés a Létesitmény minden részének megfelel6 elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban

1év6 hibat.
Biztonsagi eljarasok

36. Vallalkozd koteles:

®  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elbirast;

* gondoskodni minden helyszinen tartézkodé személy biztonsagarol,

® legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
szitkségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

= gondoskodni a Létesitmény elkeritéserdl, vilagitasardl, 6rzésérdl és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

"  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
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szomszédos terilletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatinak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai kériilmények

37. Fizikai koriilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozo a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatt és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utébbi a vis-majorra vonatkozé el6irasok alapjan keriil megitélésre.

38. Ha a Vallalkozé kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elore nem lathaténak itél,
akkor ertdl a tényrdl a lehet6 legrovidebb idén belil értesitenie kell a Miszaki ellenért és a
Megrendelot. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6re nem lathatéonak mindsil, valamint Vallalkozénak ebbdl eredben esetlegesen
felmeriild koltség, illetve hatarid6 hosszabbitasi igényét is.

39. A Maszaki ellenér koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy

elutasitasara a Megrendelonek javaslatot tenni.

40. A Vallalkozo értesitésének elbiralasaig 1s koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszerl és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitasait kovetve

folytatni.
Aruk szallitisa

41. Az aruk szallitasat Vallalkozé a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansaganak
biztositasa mellett koteles végezni. Villalkozé felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért,
berakodasaért, szallitasaért, kirakodasaért, tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez
szilkséges. Vallalkoz6 felel6s minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy nem szerzédésszeri teljesitésébol szarmazik.

Vallalkozd eszkozei

42. Villalkozé felel6s minden eszkozéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatihoz szikséges.

Kornvezetvédelem

43. Vallalkozonak minden tole telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Vallalkoz6 koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elbirtak betartasara, killonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozd hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasira és figyelemmel a 6. sz.
melléklet elGirasaira.

Kozuzemi dijak

44. Az ideiglenes energia biztositasa a Vallalkozo feladata és koltsége.

45. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran felmeriilé kozizemi dijak (pl. villamos energia
szolgaltatasbol eredo dijak) megfizetésére, és azok szabalyszer( vételezésére.

Megvaldsulasi dokumentumok

46. Vallalkozonak Megvalosulasi dokumentaciot kell elkészitenie 3 papiralapa példanyban +1
szerkeszthetd pl. dwg formatumban, bemutatva a megvalositott Létesitményt. Fentieken tal, a
Megvalosulasi dokumentacié 1 példanyat a Mdszaki ellenérnek, 1 példanyat pedig a
Megrendelonek 5 nappal az atadas-atvétel elott at kell adnia atnézés, jovahagyas céljabol.

A miszaki ellen6r és a Megrendel6 altal jovahagyott megvaldsulasi dokumentacio kertl atadasra a
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projekt zirasaként a Megrendel6 részére. A megvalosulasi dokumenticié hianyiban a
Létesitményt nem lehet az atvétel szempontjabol befejezettnek tekinteni.

Megrendel6 a jelen pontban irt villalkozéi kotelezettség teljesitéséhez a terveket dwg.
formatumban atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

2. Vallalkoz6 jogosult a Megrendel6 iizemszerG milkodésének idején tdlmenden is munkat
végezni az egyéb hatalyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkoz6 az adott munkaterileten koteles figyelemmel lenni a Megrendeld tizemszer(i
mikodésére, ha és amennyiben annak szabalyozasa lényeges. Koteles tovabba a Villalkozé az
adott munkateriileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tliz- és vagyonvédelmi- el8irasok
szigoru betartasara. Ennek megszegésébdl eredd karokért a Vallalkozo teljes felelGsséggel tartozik

— vétkességi alapon —, amelynek bedlltakor az semmilyen mddon és mértékben a MegrendelGre 4t
nem harithato.

4. A Villalkoz6 kételes a kivitelezés teljes idGtartamara alairdsi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezetSt, vagy felelGs vezetSt biztositani, illetve annak tivolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult alairni, intézkedni.

5. A Villalkozé az adott munkaterilleten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyl, kornyezeti tényez6k — biztositva vannak.

6. A Vallalkozénak — munt 6nallé munkaltatonak — a munkaterilet atvételét kovetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni,
lletSleg végeztetni, figyelemmel a 6. sz. mellékletben foglaltakra.

VIL
MUSZAKI ELLENOR

Muszaki ellendr feladata és hataskore

1. A miszaki ellen6ri feladatok ellatisara Muszaki ellenért a Megrendeld kulon eljards
keretében bizza meg.

2. Muszaki ellenétnek nincs hataskore a Szerz6dés megvaltoztatasara.

3. A Muszaki ellen6r gyakorolhatja a Szerzédésben meghatarozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellenér kételes a Megrendel jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlasa elott, ugy arrdl a Megrendel6 a Muszaki ellenér megkeresését koveté 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskor megadisat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés sorian
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizardlag a Muszaki ellendr

jogosult.

Miszaki ellendr utasitasa
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5. A Miszaki ellen6r a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz szilkséges
mértékben a Szerzodéssel Osszeegyeztetheté modon jogosult irasban, a Megrendel6 egyideja
értesitése mellett a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a
Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkoz6é a Miszaki ellenér allasfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hataridé nem keril betartasra, a megadott

hatarid6t meghaladé napok sziamaval a kivitelezés idGszaka kotbérfizetés nélkiil
meghosszabbodik.

Miiszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Maszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy errdl Megrendelé koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésébb 5 munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztisabdl eredé karért
Megrendel6 felelGs.

VIIL
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés médja

1. Vallalkozénak a kivitelezést a Szerzédésben meghatarozott modon, megfeleld
szakszeriséggel és gondossaggal, a szakvallalat feleldsségével és gyakorlataval megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Vallalkozé koteles sajat koltségén benyujtani feliilvizsgalat céljabol a gyartok szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informacidit — a Megrendelé altal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellenér altal valtoztatasként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznalatat
lletGen.

Ellenorzés

3. Villalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Villalkozo tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenorizhesse, a
Vallalkozé munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalas, ellenSrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel Gssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Muszaki ellenor
elutasithatja azokat, a Villalkozét megfelelo indokolassal értesitve. Vallalkozéd ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget

tegyen a Szerzodésnek és koteles teljesiteni az 0j ellenérzésekre, prébakra vonatkozé Miszaki
ellenéri utasitast, melynek koltséger Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO, A TELJESITES MODJA

1. A szerz6dés hatalyba lépése: Mindkét fél altali alairast kovet6 napon lép hatalyba.

2. A teljesités helye: Vamosgyork 070 hrsz-a kiiltertlet: ut
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3. Teljesitést hatarido

- A teljes kord kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idStartama 120 naptari nap, a
szerz6déskotés napjat kévetd naptdl kezdoédoen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozd hataridében
teljesit, ha az atadas atvétel az elGirt végteljesitési hataridén belil megkezdSdik Vallalkozo
eloteljesitésre jogosult.

4. A munkateriilet atadasa és a teljesités kezd6 idGpontja:

a) Megrendel6 az épitési munkateriiletet Vallalkoz6 részére a szerzGdés teljesitéséhez
alkalmas allapotban, legkésébb a szerzédés alairasatdl szamitott 5 munkanapon beliil
koteles atadni, melyet Vallalkozé koteles atvenni, amennyiben a Ptk. 6:241. § (2)
bekezdésben foglalt feltételek teljesiilnek. A munkateriilet dtadasanak tényét Felek 2
eredeti példanyban felvett munkateriilet atadas-atvételi jegyzSkonyvben kotelesek
rogziteni, amelybol Feleket 1-1 eredeti példany illeti.

b) Jelen szerz6dés Felek kozott az alairas napjan lép hatalyba. A szerz6déskotést kovetd 8
munkanapon belil Vallalkozo osszeallitia és Megrendelonek atadja az elGzetesen
leegyeztetett és a kozteriilet mindenkori kezelSje altal elfogadott részletes kivitelezési
itemtervét, ami meghatirozza a kozteriilet hasznalatbavételi idSpontokat és a fGbb
munkanemenkénti teljesitési hataridéket, de a befejezési véghatarid6t nem haladhatja
meg. Az adott munka teljesitési hatiridejét a munkateriilet atadis-atvételi
jegyzokonyvon rogziteni kell. A Villalkozé a Megrendel6vel szerzédéskotéskor
egyezteti az elorehaladast.

c) A Vallalkozé altal a szerz6déskotést kovets 8 munkanapon belill — elGzetes egyeztetést
kévetSen - Osszeallitandd és MegrendelS részére megkildend§ kivitelezési titemterv az
alabbi kovetelményeknek kell, hogy megfeleljen:

e Fébb munkanemenként, munkafizisonként meghatarozza a — munkavégzési
utemek hataridéit, de a befejezési véghatarid6 tekintetében nem haladhatja meg a
teljesitési véghataridot.

e Az iitemtervet a kozterllet mindenkori kezel6jével egyeztetni és jovahagyatni
szukséges. Az itemtervnek tartalmaznia kell a kozteriletek igénybevételének
modjat és idépontjait.

e Az iitemtervnek tovabba ki kell térnie a Vallalkozé altal elvégzett kiviteli terv
szerinti helyredllitisi munka, tervezett ltemére (figyelembe véve a kozteriilet
mindenkori kezelGje altal tamasztott elSirasokat).

e A kivitelezési itemterv naprakész allapotban tartasa és a valtozasok egyeztetése
Villalkoz6 feladata és kotelezettsége.

¢ Ennek elmaradasabdl adodo esetleges megrendeldi késedelem esetén Vallalkozo
akadalyoztatasi bejelentéssel / koveteléssel Megrendeld felé nem élhet.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL
Létesitmény atvétele

1. Vaillalkoz6 koteles Megrendel6vel irasban kézolni a szerzGdés teljesitését, (Ckészre jelentés’).
Villalkozo a készre jelentésével egy id6ben koteles a készre jelentés targyara vonatkozo, a
Megrendel6 altal meghatarozott tartalmu atadas — atvételi dokumentaciot (anyagmindségi
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6.

10.

11.

bizonylatok, felmérési lapok, épitési naploé masolatok, betonmindség vizsgalati jegyzokonyvek,
stb.) 2 példany papir és 1 példany elektronikus (szkennelt és szerkeszthet6) formaban atadni.

Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentés kézhezvételét, illetve az abban megjeldlt idSpontot
kovets 15 napon beliil kell megkezdeni a fenti pontban rogzitettek betartisa esetén.

A muszaki atadas-atvételi eljarast Vallalkoz6 hivja ossze.
Az atadas-atvételi eljaras lezarasira annak megkezdésétdl szamitott 30 naptiri nap all
rendelkezésre.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrél 2 példanyban muszaki atadas-atvételi jegyzGkonyvet kell
késziteni.
A Szerz6d6é Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerzGdésszera teljesitését.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a teljesitési
jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek lehetnek,
igy kulonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idSpontjat,
b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi minoségét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a mlszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-itvételi jegyzokonyv
mellékletét képezé kiilon hianypotlasi jegyzOkonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is
készithets),

f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,

g) a jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

h) az épitteté dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,
1) az épitteté dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasira vagy arengedményt kér,
valamint

)) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

Ha Megrendel6é a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miszaki atadis-atvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felel6s személy megnevezését. Ha hianypdtlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készilt, akkor azt a Vallalkozdnak ala kell irnia.

A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a munka Megrendel6 altali elfogadasat kévetGen a
Vallalkozé teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari kivitelezési tevékenységrol, annak
meértékérdl, mennyiségérdl és minbdségérdl. A kiallitott teljesitésigazolasokat a Megrendel§ és
az épitési muszaki ellenér irjak ala.

Megrendel6 az lizemi- és probaiizemi, valamint az MMT-ben el6irt vizsgalatainak sikeres

lezarasat kovetéen a Megrendeld altal jovahagyott teljesitésigazolasok alapjan kiallitott szamla
ellenértékét fizeti ki a Vallalkozonak.

Megrendel6 a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszerd
hasznalatot befolyasolo hiba, vagy hiany all fenn. Nem tekinthetd rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentoségii hiba javitisa a szerzédés targyinak
zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibik megszintetése soran a szerzédés targyanak
hasznalata balesetveszéllyel jarna.

Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Vallalkozd irasbeli

értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
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hatirid6t kovetS 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, tgy a Vallalkoz6 kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

12. Az itadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belill, valamint a jotallisi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint jbSl meg kell
vizsgalni (utéfeliilvizsgalat eljaras).

A Megrendel6 késziti el6 az utéfelilvizsgalati eljarast és hivia meg atra a Vallalkozét és a Miszaki
ellendrt.

Az utéfelilvizsgilati eljaris keretében megallapitott jotallisi kotelezettség ala esé hibikat,
hidnyokat Villalkozé koteles a felillvizsgilati eljards keretében meghatirozott hatiridé keretében
kijavitani, melynek elmaradisa esetén MegrendelS jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szetint
eljarni.
XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a jelen nett6........,- HUF, azaz ...
forint vallalkozéi dij (tovabbiakban: vallalkozéi dfj) illeti meg, az 1. értékelési részszempont
Egyosszegl netto ajanlati ar (HUF) nyertes ajanlat szerint. A jelen szerzGdés targyit képezd
szolgaltatas nyujtasa esetén forditott ad6zas alkalmazando.

1.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzGdéses ar, a szerz&dés minden vallalkozdi
feltételének teljesitése mellett a Megrendel6 altal itadott dokumentumokban megjelenitett
miszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kord megvaldsitisira vonatkozik, fiiggetleniil a terv,
vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészité dokumentumok esetleges hibaitdl, hidnyaitol.

1.2. A Villalkoz6 a vallalkozéi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése sorin kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszamolni.
Megrendel6 kijelenti, hogy a beruhazas hat6sagi engedélykoteles.

Villalkoz6 a fenti iron felil tobbletmunka jogcimén semmilyen tovabbi koltséget nem
érvényesithet.

A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak, valamint az ad6zas rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvényben rogzittetek.

1.3. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendelé altal rendelkezésére bocsitott informaciok alapjan a
vallalkozo6i dij kialakitasahoz sziikséges 1ényeges informacidk rendelkezésére alltak.

1.4. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédésben meghatirozott Munka ellenértékének pénzugyi
fedezetével rendelkezik.

2. Eléleg

2.1. A Megrendelo jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak
megfelel6 6sszegi forint elSleg igénybe vételének lehetGségét biztositja.

2.2. Az elbleget a Megrendel6 a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében

foglaltakkal Gsszhangban, legkésébb az épitési munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil
koteles kifizetni.

23. Az eloleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlabdl, az elSleg 100 %-inak
megfelel6 6sszeg levonasaval torténik.
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2.4. Ervényesitése: Amennyiben a Villalkozé az elSlegre igényt tart, Ugy egy darab elSlegbekérs
benyujtasira jogosult a teljesités megkezdését megel6zéen. A pénzigyileg teljesitett eldlegrdl
Villalkozé el6legszamlat allit ki.

3. Villalkozé kijelents, hogy

3.1. A kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerz6désben megjelolt vallalkozoi dij tartalmazza a
miszaki tartalom megvalositisanak teljes koltségét, tovibba a munkikkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, az dgazati és
egyéb szabvinyoknak megfelel6 mindsitési vizsgilati és mérési koltséget, a felvonulasi
koltségeket, szakfeliigyeletek— figyelembe véve a sziikségessé valo teljes palyds lezarast is-, az
utburkolati szerelvények szintbeallitasinak koltségeit, az utburkolat jelek felfestésének koltségeit,
az ideiglenes helyreillitis és annak a szerzédés teljes idGtartama alatd fenntartasi koltségeit,
vagyonvédelmi koltségeket, a forgalomkorlatozasbol ad6dé egyéb jarulékos koltségeket, a jotallasi
és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzGdés tirgyinak rendeltetésszeri hasznilatat
biztosité megvaldsitashoz szitkséges minden munka megvaldsitasat.

3.2. A vallalkozéi djj fix dij, mely valamennyi, a szerzGdés targyat képezd kivitelezési munkihoz
szikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozéi dij tételezését és mlszaki tartalmat
a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képez6 koltségvetés tartalmazza.

4. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sorin a teljesitésbe bevont
alvillalkozdk, illetve azok alvillalkoz6itdl is megkoveteli mindennemi adé és kozteher jogszabalyi
el6irasoknak megfelel6 teljesitését.

5. Megrendel6 a teljesités elismerésérSl legkésobb a teljesités vagy az errdl sz616 irasbeli értesités
kézhezvételét kévetd 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a Villalkoz6 a
teljesitéshez kapcsolodo szamla(ka)t ezt kovetGen, a végszamlat a sikeres miszaki atadds-atvételét
igazolé jegyz6konyv(ek) alairisat kovetSen jogosult benyujtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszimolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

6. Szerz6do Felek kijelentik, hogy jelen szetrzGdés idStartama alatt Vallalkozé 2 db részszamla és
1 db végszamla benyujtasara jogosult (az elSleg vonatkozasiban kibocsatott szamlan kiviil):— a
Megrendel6 miiszaki ellenSre altal igazolt - szerzGdésszerti rész vagy végteljesitést kovetSen az
alabbiak szerint:

Részszamla:
1. részszamla: a miszaki el6rehaladas 30%-anak elérésekor, a nettd vallalkozéi dij 30%-ardl.
2. részszamla: a miiszaki elGrehaladas 50%-anak elérésekor, a nettd vallalkozéi dij 20%-ardl.

Végszamla:
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozdan a nettd szerzédéses érték 100 szizalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé villalkozéi dij Ssszege. A végszamlaban az eldleg teljes Osszegeét el kell
szamolni.

Minden szimla munkankénti bontasban, a fentiek szetint szamitott vallalkozéi dijra allithaté ki.
7. A lkivitelezés soran esetlegesen felmeril, Miszaki ellendtrel és MegtendelSvel elGzetesen

jovahagyatott potmunkak ellenértékének elszimolasa kiilon szdmlin, killon feltiintetve torténhet,
mellékelve a vonatkozé teljesitési igazolast.




8. Villalkoz6 koteles szamlait a vonatkozé teljesitésigazolasok keltété] szimitott 8 napon beliil
kiallitani. Vallalkozé koteles a szamlait a kidllitastdl szamitott 3 napon belil Megrendel6nek
kézbesiteni.

9. Villalkozo a részteljesités igazolas birtokaban kidllitja részszamldjit, ezzel egy idSben a
visszalév6é munkak mdszaki tartalma és azokhoz tartozé koltségek a rész miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvben és a részteljesités-igazolasban rogzitésre keriilnek.

10. Megrendel6 a vallalkozéi dijat — a Megrendelé Muszaki ellendre altal igazolt - szerz6désszert
rész vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szimla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott korillmény
fennall — az igazolt szerz6désszer teljesitést kovetd 30 napon belil, szimla ellenében, tutalassal,
forintban (HUF) fizeti meg.

11. A szerz6dés finanszirozasa: a beszerzés fedezete ajanlatkérd rendelkezésére 4ll. A fedezet sajat
forras altal és a Vidékfejlesztési Program Iranyité Hatdsiga altal meghirdetett VP6-7.2.1.1-21
kédszamu palyazatra benyujtott 3351942788 iratazonositd szamu timogatasbél all rendelkezésre.

12. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkoz6 alvillalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltérben — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire.

13. Valamennyi szamlazasi litem tekintetében: Vallalkoz6 a szdmlit mindenkor egy példinyban, a
teljesitést igazolé okmanyok kiséretében killdi meg Megrendelonek vagy személyesen leadja
Megrendelonél a Kozpont Iktatdban.

Teljesitést igazolé okmanynak mindsil a Megrendel$ altal aldirt teljesités-igazolas és miszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv.

A szamlinak meg kell felelnie a szamvitelrSl sz6l6 2000. évi C. torvény és az altalinos forgalmi
adorol szOl6 2007. évi CXXVIL torvény elirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatilyos
Megrendel6 éltali szerz6désszerd atvételének datuma, mely daitumot Megrendel§ az altala kiallitott
teljesités-igazolasban rogziti. Megrendel6 csak az alibbi megnevezéssel, illetve cimzéssel kiallitott
szamlakat tudja befogadni:

Vamosgyodrk Kozségi Onkormanyzat
3291 Vamosgyork, Pet6fi Sandor Utca 25.

14. Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik meg, az a szimla kiegyenlités
nélkiili visszakiildését vonja maga utdn, és az ebbdl eredS kirokért Megrendelé nem vallal
felelosséget.

15. Megrendel6 sem a szamla eltinéséért, sem az ebbdl eredd késedelmes fizetésért semminemi
karfelel6sséget nem vallal.

16. Vaillalkozo a kibocsatott szamlan koteles feltintetni a Megrendelé adészamat, a szerz6dés
targyit, a szerz6dés szamat. A szamla melléklete a teljesités-igazolis. Ettd] eltéréen kiallitott
szamlak esetében Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd

fizetési késedelem miatt a Vallalkoz6 késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendel6vel
szemben.

Vallalkozéi és alvallalkozéi szamlikon szerepeltetni kell a kovetkezSket:
- atevékenység leirasat
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- addszamot,




- arészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és szamat

Villalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjinak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tirsasig tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

17. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

18. A Vallalkozo kételezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 irianyiban, tovibba kotelezi magit,
hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1.  Kotbér:

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelés megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerz6désszegését kimenti.

1.2. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arta az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs, a teljesitési hatarid6n til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 3. pontjaban meghatarozott végteljesitési hatiridé Vallalkozé hibdjabdl torténd
elmulasztisa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetendS késedelmi kotbér alapja: A teljes nett6 ellenszolgiltatas.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatdl esedékes.

A késedelmi kétbér mértéke: 0,50 %/ naptiti nap.
A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A teljes nett6 ellenszolgaltatas 15 %-a.

A Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy a Vaillalkozd felréhatd késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerz6déstol indokolasi kotelezettség nélkiil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat
mas vallalkozéval fejeztesse be.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Villalkozo hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendels a Villalkozo
altal ésszerien kért, a szerzédésszerl teljesitéshez szitkséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzijarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irdsban rogzitett hatiridon belil nem bocsatja a
Villalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitési hataridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Villalkozo altal vallalt pothatiridé lejartaval, vagy abban
az id6pontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér Osszege a végszamlabdl keriil levondsra, Gsszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelent a Megrendeld egyéb igényeinek

elvesztését. Vallalkozo az altala okozott és altala elismert vagy jogerosen megitélt karokért vallal
felelosséget.
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1.3. Hibas teljesitési kotbér

Amennyiben a Vallalkozé a szerzédést olyan okbol, amelyért felelGs [a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés]
hibasan teljesiti, a Vallalkozé hibis teljesités miatti kotbér megfizetésére koteles.

A hibas teljesitési kotbér Gsszege a szerzGdés szerinti, altalinos forgalmi adé nélkul szamitott
ellenszolgaltatas (Egyosszegli Netté Ajanlati Ar) 15 %-a. Hibas teljesitési kotbér érvényesitése
esetén a Megrendel6 nem élhet szavatossagi igénnyel.

1.4 Meghigsulasi kotbér:

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s az épitési beruhazas meghiasul.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelem a véghatarid6hoz képest elér a
kotbérmértékhez tartozd késedelmes napok szamanak maximumat és a Vallalkozo a Megrendel
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel6 azt sulyos szerz6désszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerz6dést masik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani. mely esetben a Villalkozét meghiisulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felr6haté késedelme esetén a Villalkozé a Megrendel$ irdsbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkoz6 hibdjabdl eredden
meghidsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohatd okbdl vald lehetetlenné vilisa)
és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzédést azonnali

hatallyal felmondani. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén Villalkozot késedelmi kothér nem
terhelt.

A meghitsuldsi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi add nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegii Nettd Ajanlati Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyiban
csokken.

Meértéke: 20,0%

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatis, mely a szerz6déskotést kovets
moédositisa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatilya felmondasi jogat kikoti atra az esetre,
amennyiben a Vallalkoz6 sulyos szerz6désszegést kovet el tovabba arra az esetre is, amennyiben a
Vallalkozoval szemben, neki felrohaté olyan korilmény meril fel, amely a szerzédés
rendeltetésszerd teljesitését nyilvanvaléan meghiasitja, vagy a Vallalkozo a szerz&dés teljesitését
megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fent irt 8sszegl
meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagit, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

1.5.Ko6tbérekkel kapesolatos egyéb rendelkezések:

Amennyiben Vallalkozé Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, irdsban
megtenni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé vilt kotbért Vallalkozdhoz
intézett egyoldali nyilatkozataval Vallalkozé szamlajanak még ki nem egyenlitett ellenértékébdl
levonni, vagy értesité levél utjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelonek a kotbér
meértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult Vaillalkozé felé tovabbharitani. Vallalkozé
koteles megtériteni az altala szerz6désszegéssel vagy szerzédésen kiviil okozott és Megrendeld
partnerei és lugyfeler altal jogosultan Megrendelore haritott kartéritést. A késedelem esetére
kikotott kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében torténé érvényesitése nem jelent

23



joglemondast Megrendeld részérdl.

A Megrendel6 a kotbérigényét a Vallalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozataval a vallalkozoi
dijba minden kotbér esetében beszimithatja. Amennyiben Villalkozé Megtendels kotbérigényét
kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul, irisban megtenni.

2. Jotallas
Vallalkozé garantalja:

* valamennyi, jelen Szerz6désben és annak alapjat képezd szerzGdéses okminyban
meghatarozott paraméter és muszaki adat elérését,

* hogy az altala létrehozott Munka eredményeként létrejott rendszer mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a Munka eredményeként létrejott rendszer szerkezete és kivitele
szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirasoknak megfelel és a szerz6déses cél
elérését maradéktalanul biztositja,

* az épitészeti munkak szakszerdl és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvinyok és eldirisok
betartasat.

Villalkozo6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miszaki atadis-atvételt kovets 36+... hénap (3.
értékelési szempont -A jotallds villalt tobblet iditartama hinapban a minimdlisan elvirt 36 honap felett
(minimum O, maximum tovibbi 12 honap), Villalkozd ajanlata szerint) idStartamra teljes korG jotallasi
kotelezettséget vallal az altala megvalésitott Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok
lizemképességére. A jotillas ideje alatt az esetleges garanciilis meghibasodasok javitasa, elharitisa
dijtalan. A jotallas kezd6 idSpontja miszaki atadas-itvételi eljaras lezdrasit kovetd nap.
e A jotillasbol eredé kéveteléseit Megrendels a Villalkozd altal nydjtott jotallisi biztositék
tethére is kielégitheti, amely kovetkeztében a jotillisi biztositékban keletkezett hidnyt
Villalkozé koteles pétolni, tehat azt az eredetileg rendelkezésre allé Gsszeg erejéig kiegésziteni.

Ezen felil Villalkozé biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miszaki elbirasokban,
valamint a hatilyos jogszabalyban el6irt kételez6 alkalmassagi (szavatossigi) idejét.

Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekedl a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett, vagy a nem a Villalkozénak felréhaté
szerzGdésellenesen végrehajtott médositas, rendeltetésellenes hasznalatira vezethetd vissza.

3. Szavatossag:

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkozo ezzel kapesolatos kotelezettségeire Polgari
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései irinyaddk.

Felek a Ptk. 6:159. § (4) bekezdésére figyelemmel megillapodnak, hogy jelen szerzédés
tekintetében a balesetveszélyes allapot esetén a kijavitds tekintetében a ,,megfelelé hatarids”
harom (3) egyéb esetben 6t (5) munkanapot jelent. Azaz Villalkozé Megrendelé szavatossagi
igénybejelentésétSl szamitottan ennyi munkanapon belil koteles a kijavitast elvégezni. A fenti
id6tartam elmulasztasa kotbérterhes.

Villalkoz6 viseli Megrendel6 minden felmeriilt és igazolt koltségét (kiszallas, csere, ellen6rzé
vizsgilatok, teszt-proba, stb.), mely a termékek mindségromlasira vezethetd vissza.

Felek e helyiitt is kifejezetten rogzitik, hogy a szavatossig, jotillis idStartama alatt azzal
osszefuggésben Megrendel6t semmiféle utdlagos fizetési kotelezettség nem terheli sem
Villalkozdval, sem harmadik személlyel szemben.

4, Biztositas

A Villalkozé az altala és alkalmazottai altal okozott kirért teljes felelSsséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkoz6 mentesiil a felelGsség aldl, ha bizonyitja, hogy a
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szerz6désszegést ellenorzési korén kiviil esd, a szerzodéskotés idGpontjaban eldre nem lathatd
koriilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kirt elharitsa.

Villalkoz6 a szerz6dés alairasakor, ezt kovetSen pedig a szerz6dés fennillisa alatt 2 Megrendeld
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatisival igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerz6dés targya szerinti tevékenységre kiterjedd, min. 150.000.000,- HUF/év, és
kareseményenként min. 60.000.000,- HUF, o6sszegre szolo épitési épités-szerelési munkara
vonatkoz6 - az alvillalkozdi keresztfelelGsségre is kiterjedd épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatis a szerz6déskotés feltétele. A felelGsségbiztositast
a Vallalkoz6 a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel 6sszefiiggésben felrohatdan a Megrendelnek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetGség szerint mentesitenie kell a Megrendeldt, illetve annak viéllalkozéit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kirral szemben, amely a Vallalkozé
tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered jelen szerzGdés teljesitése soran. Ha a timogatist
lletéen, a Vallalkozénak felrohaté barmilyen okbdl a Megrendeldnek barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozé kartéritési felelGssége a visszafizetett
tamogatasokra és a MegrendelGt terhel kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

5. Jotallasi biztositék (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott
biztositék)

A Villalkoz6 koteles a jotallas kezdéséig, - mely a miszaki dtadis-atvételi eljaras lezarasit kovetd
nap - jelen a szerzdés szerint, AFA nélkiil szimitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelels
jotallasi biztositékot MegrendelS rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdése a) pontjaban irott valamely biztositéki formaban kell nydjtani. Amennyiben a jétallasi
biztositék pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia formajiban kertl benyvjtasta,
az, a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovets naptdl kezdSdden feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, elsé felszolitisra fizetendd garancia kell,
hogy legyen. A pénzligyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy a biztositoi
kotelezvénnyel nyjtott jotallasi biztositék lejarati hatarideje [...] (a jotallisi kotelezettség utolsd
napja) kell, hogy legyen.

A Vallalkozo jétallasi kotelezettségének elmulasztisa esetén Megrendel$ ezen biztositék terhére
jogosult lehivast eszkozolni figyelemmel arra, hogy a lehivis mértéke a jotillisi kotelezettség
teljesitésével aranyos médon keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Villalkozé a jotallasi biztositékot bankszamlira torténd befizetés utjan bocsitja
Megrendel6 rendelkezésére, gy a jotallasi idStartam lejartat kévetd 15 napon belil a Megrendels
az atutalt Osszegnek a biztositott kovetelés kielégitésére fel nem hasznalt Gsszegét koteles a
Vallalkoz6 altal megjelolt bankszamlara utalni.

XII1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZI’jN’E'JSE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irdsban mdédosithaté.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmertlése esetén a Kbt. 141. §
rendelkezései szerint jarnak el.




2. DPotmunka, tobbletmunka: Szerz6dé Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alibbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij
meghatirozasanal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkdt is, amely nélkiil a md
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen tervmoddositds miatt
szlikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(potmunka).

A Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozo1 dij

(1) Ha a felek atalinydijban allapodtak meg, a villalkozé az atalinydijon felil a potmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendels
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idSpontjaban nem volt elSrelathato.

Vaillalkozé tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkailatok teljes kord
megvaldsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott muszaki (feladat) leiras alapjin az épitési beruhdzast
szerzGdésszerlien, teljes korilen, miszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabilyoknak megfelelden késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalositasara;

- aszerz6dés teljesitése soran felmeriil6 tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij atalanyaron keriilt meghatirozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkoz6 nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozé koteles
szerzGdésszerll teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem timaszthat.

Potmunka koltségének viselése: Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmertilése estén a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jarnak el.

Miszaki ellenér feladata: Villalkozé koteles a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muaszaki ellenér felé jovahagyas céljabol
benyijtani az arra vonatkozé miszaki (feladat) leirast tartalmazé Villalkozdi javaslatit, melyet a
Miiszaki ellen6r kételes 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgilni, hogy:
- aténylegesen felmerilt koltségek megfelelGen alitimasztottak;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapesolddnak a timogatott
projekthez, nélkiil6zhetetlenek az épitési beruhazas szerzGdésszert teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatirozott moédszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzédés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenGrizhetd legyen;
- az elszimolhat6sag idGszakaban a timogatasi szerzGdés szetint a projekt megvaldsitisaig
meriiltek fel az Gjabb koltségek;
- _az ujonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerz8dés alapjin nem tartozik a
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vallalkozo kockazati korébe;
- a koltségek felmertlése a Szerz6d6 Feleknek elGre nem lathaté volt.

A Miuszaki ellenér a vizsgalatait kovetGen koteles véleményét irasban a Vallalkozdval és
Megrendelovel kozolni. A Mdszaki ellenér dltali jévahagyas nem mindsil a munka
megrendelésének, arra kizarélag a Megrendeld kiilon irdsos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvaldsulds sorin felmerilt
potmunkara az egyosszegl nett6 ajanlati ar alapjat képezé koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szerepl6 tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6 tételei az iranyaddak.

A szerz6dés megszanése

1. A szerzodés a szerz6désszerq teljesitéssel megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatirozott idStartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzGdés rendes
felmondassal torténd megszuntetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzGdésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytin

kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallisra és/ vagy azonnali hatalyu
telmondasra jogosult.

4. A Megrendel6 a Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontobizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatirozatiban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkoz6 szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezar6é dontést

- Vallalkozénak felréhat6 késedelem eléri a 30 napot;
- Vallalkoz6 hibasan teljesit és a hibat 15 nap alatt nem javitja ki teljes kortien;

- Villalkoz6 a megrendel6l irasbeli figyelmeztetés ellenére teljesitést jogos ok mnélkiil
megtagadja;

- Villalkoz6 jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte,
hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

- Villalkoz6 ellen jogerésen cséd- vagy felszamolasi eljarast rendelnek el, Vallalkozé legfGbb
szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszamolasinak kezdeményezésérdl
hataroz;

- jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

- Vallalkozé barmilyen moédon a  Villalkozénak felrdhaté ok miatt megtéveszti az
Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és ez kozvetlen vagy kdzvetett médon stlyosan
karos hatassal lehet a lényeges szerz6déses kotelezettségek teljesitésére;

- aszerz6dés targyanak hasznalatba vételét az illetékes hatdsag nem engedélyezi.

- a Vallalkozé a szerzédés XII. 4. pontjaban meghatarozott biztositasi szerzédése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozd 4j biztositasi szerzédést a
megszuntést koveté 8 munkanapon belil nem kot;

- a Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Ha a Vallalkozé fizetSképességében, pénziigyl helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerzodéstol elallni. A Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kilonésen, ha a Vallalkozé felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
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elrendel6 jogerés hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Villalkozé fizetSképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korilmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon belill irasban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz8déstdl tovabba
elallni killonosen, ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni

tudjon — ha

a) a Vallalkoz6 cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjdban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez3 gazdasagi tarsasigban,

amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Villalkoz6 a szerz6dés megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstdl
elallhat, ha:

- feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan gj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként szerz8do
fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6ddé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kozbeszerzési
eljarasbol.

6. A felmondas id6pontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozé altal a
Szerzédésnek megfeleloen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
id6pontig elkészitett, benyujtott és a Miszaki ellenér altal jévahagyott Vaillalkozd
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re.

7. A Vallalkozé a MegrendelS sulyos szerzédésszegh magatartasa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Vaillalkozé jogosult a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos
szerz6désszegésnek tekintend6 kiillonosen, ha:

— Megrendelé altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Osszeget a vallalkozasi
szerzodésben meghatarozott hatarid6ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vaillalkozé altal tizott
legalabb 30 napos péthataridé is eredménytelentl eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldalu felmondas esetén a felmondasi id6 kezdé napja a felmondd fél tértivevényes
értesito levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Elszamolas




9. Amennyiben a szerz6dés annak teljes kora teljesitése nélkil szinik meg, ugy Felek kotelesek
az elszamolis érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértSt vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kolesonosen elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy

a fliggetlen szakérté szamara lzleti konyveibe, szerzGdéseibe betekintést enged a jelen
szerzGdéssel Gsszefiiggésben.

Amennyiben a szerz6dés megsziintetésére Vallalkozonak felrdhaté silyos szerzGdésszegés miatt
keriil sor, ugy ilyen esetben Vallalkozénak csak a mar elvégzett munkak elszimolisira lehet
igénye.

Felfiggesztés

10. Mészaki ellen6r a Megrendel6 jovahagyasaval utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozd koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastdl,
veszteségektdl vagy karoktdl. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felréhaté okra vezethetd
vissza, ugy Szerz6dé Felek kotelesek a Muszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés éltal
okozott koltségek, valamint hatarid6 hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridé a felfiiggesztés idGtartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utan kévetkezett be.

2. A, Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Szerz6d6 Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisara az adott fél a szerz6dés megkotését megelSzen
alapvetoen nem késziilhetett fel
c) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenérzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre kotlitozddik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadizenettel inditott vagy anélkili hiboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, pandémia, foldcsuszamlasok, féldrengések, viharok, villimesapasok,
aradasok, zavargisok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, el6re nem lathaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil mertlnek fel és amelyeket a Szerz6dS Felek kells
gondossaggal sem tudnak kikiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatds hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerz6déses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan ,vis maior” kérilmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté idotartamat és valdszini hatasat. Ha a MegrendelS irdsban
masképp nem rendelkezett, a Villalkozénak folytatnia kell a Szerzédés szerint kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszeriien megvalésithato.

6. Ha a ,vis maior” koriilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi id6vel megszintetni.
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XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érint6 kérdések, a munkavégzés Gsszehangolasa, a kivitelezés soran szikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkoz6 részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:
név: [...]

telefon: [...]

fax: [...]

e-mail: [...]

Megrendel6 részérdl kijelolt kapesolattartd személy
név:
telefon:

e-mail:

Miuszaki ellendr:
név:

telefon:

e-mail: :

2. Szerz6d6 Felek jelen szerz6désben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a Beruhazas megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyzokonyvek alairasanal a Szerz6dé Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselGk
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzOdés teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerzGdésben, s a szerzGdés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviseloinek a jelen szerz6désben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irisbeli kozléstdl kezdve hatilyos. A
képviselSk személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irdsban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek a szerzodés hatalya alatt egymassal kolcsonosen egyiittmikodni,
egymast segitve, jOhiszemien eljirni, valamint a teljesitést barmelyikitk részér6l esetlegesen
akadalyozo és egyéb koriilményekrdl a masik felet haladéktalanul tajékoztatni. Szerz6d3 Felek
kotelesek tovabba egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott nyilatkozatok
kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt megtagadta”, ,,cimzett
ismeretlen” vagy hasonlé tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattev6hoz

4. A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerzGdésben megadott, valamint a szerzddés
teljesitése soran tudomasukra jutott személyes adatokat kizardlag a szerzédés teljesitése
érdekében kezelik, harmadik fél részére kizardlag a masik fél beleegyezésével adjak at. A felek
gondoskodnak arrdl, hogy a személyes adatok kezelésére feljogositott személyek titoktartisi
kotelezettséget vallalnak vagy jogszabalyon alapulé megfelels titoktartasi kotelezettség alatt allnak,
valamint megfelel6 technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a
kockazat mértékének megfelel6 szint adatbiztonsagot garantaljak.

XVL.
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz6déssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 és a Villalkozd ésszeri hatiridén beliil nem
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tudjak megoldani a szerzédéssel Osszefliggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése
érdekében — perértéktl fiiggéen - alavetik magukat az Egri Jarasbirsag kizardlagos
illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz8dés hatilyanak tartama alatt és azt
kovetéen bizalmasan, lizleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapesin tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjik
tovabb. A fenti informacidk, tények, valamint adatok — a masik fél altal el§zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizardlag a szerzGdés teljesitésére hasznalhatdk fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeirdl
és felelGsséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dd Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhaté, illetve nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvinossigra
hozatala, amely a kozérdeki adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozd
kiilon torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:
— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés
alairasara és teljesitésére;
— a jelen szerz6dés aldirasat az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsaga vagy vezetd
testillete, illetve a Megrendel6 képviselGtestillete szabilyszerlien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— ajelen szerz6dést a fél nevében aliré személy megfelelS, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérSl a szerzddés aldirisa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fliggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1év mas korilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX. '
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Amennyiben Felek altal nem rogzitett mindségi, illetve muszaki tartalmat érinté kérdés meriil
tel, ugy Vaillalkozé koteles Megrendel6t és annak képviselSjét haladéktalanul irdsban tajékoztatni,
majd a kapott utasitisnak megfeleléen koteles eljarni. Felek tudomasul veszik, hogy a miszaki

tartalomhoz képest a Munkat eltéréen végezni csak a vonatkozd jogszabilyi rendelkezéseknek
megfeleloen lehet.

2. Megrendel6 vallalkozasi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzdi jog védelme ald esG
alkotasokon terilleti korlitozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szimira itadhaté
felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasira is. Ha a projekt
barmely okbél nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ald esé alkotas
felhasznalasanak jogat a Megrendel6 atruhazza az altala megjeldlt személyre.
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3. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjin biztositja, hogy
Vallalkozo jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljiras sorin rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzend6 tervezési feladathoz sziikséges tovibbtervezésére, dtdolgozasara.

4. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kilonésen a Polgari Torvénykonyvrdl
sz6lo 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrSl szolé 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazisok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervez6i és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipati
kivitelezési tevékenységrl szolé 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolédd
jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljardsban  készitett
kozbeszerzési dokumentumok el6irasait kell alkalmazni.

5. Jelen szerz6désben foglalt birmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérSl valoé lemondast, illetve valamely jog részleges
vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

6. Villalkoz6 kijelenti, hogy nincs olyan fiiggSben levé kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé
mas korilmény, amely kedvezétlenill hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

7. Villalkozé képviselje kijelenti, hogy Villalkozé képviseletére és a jelen szerz6dés aliirasara
megfelelé jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Gsszefiiggésben felmeriils karokért a
polgari jog szabalyai szerint felelGsséggel tartozik Megrendeld felé.

8. Atléthatéségi nyilatkozat:

Villalkozé az allamhaztartasi torvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen Szerz6dés aldirdsival nyilatkozik arrdl is,
hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI torvény 3. § (1) bekezdése értelmében
atlathato szervezetnek mindsiil. Villalkoz6é a nyilatkozatban foglaltak valtozisa esetén arrol
haladéktalanul koteles MegrendelSt tijékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kétott
visszterhes Szerz6dést MegrendelS felmondja vagy - ha a SzerzGdés teljesitésére még nem kerilt
sor - a Szerzédéstol elall.

9. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezonek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrél
szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfeleloen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerz6dések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti
titokra valo hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

10. Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartaisok megdrzési idStartama
lejarataig a Vallalkozonak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szimvevészék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a Kormanyzati EllenSrzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenorzési szervezetei, a Kincstdr, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrol szolé 2011, évi CXCV. torvény szerint barmely egyéb illetékes ellendrzd
szervezet tOrvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a Szolgiltatasokhoz kapcsolddd
nyilvntartasok, szamldk, a Szolgiltatisok megvaldsitasit igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellendrzését vagy konyvvizsgalatit, azokrél misolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

11. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szam0 melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitS tajékoztatas

3. szamu melléklet: ~ Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolédé hidnypétlas, felviligositis és
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indoklas),
. szamu melléklet: ~ Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesits
. szamu melléklet:  Tervdokumentacié
. szamu melléklet: ~ Kornyezetvédelmi-, Munkavédelmi-, Tizvédelmifejezet
. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositasi kotvény
. szamu melléklet:  Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében
. szamu melléklet: ~ Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a szerzddés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkoz6(k) vonatkozasiban
10. szamt melléklet:  Atlathatésagi nyilatkozat
11. szimu melléklet: Szerzodéskotési feltétel igazolasa [legalabb 1 darab aszfalt finiser, ISO
mindsités (45001:2018), ISO mindsités (14001:2015), legalibb 1 darab
automatizalt emulziészord, mely teherautora szerelt vagy onjard; legalibb
1 db legalibb 7 tonnas kombi henger; legalabb 1 db padkizd berendezés
homlokrakodéval]

O 00~ &N O

A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsra
a szerzGdés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szimara ismert azok tartalma. Ezen iratokat

gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egytitt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz6d6 Felek képvisel6i elolvasas és attanulmanyozas utin jovihagydlag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtik ald, melybdl 2 példiny
Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illeti.

Vamosgyork, 2024.[...} L » 2024.[...]

Megrendel6 Vallalkoz6
Gede1 Zoltan polgarmester

Vamosgyork Kozségi Onkormanyzat
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6. szamu melléklet

I KORNYEZETVEDELMI FEJEZET:

A vallalt tevékenység soran a Villalkozénak az alabbiakat kell betartania:
- Az épités soran érintett zoldfelilleteket eredeti allapotanak megfelelGen helyre kell allitani.

- A vonatkoz6 jogszabalyokat, szabvanyokat be kell tartani mind a felhasznalt anyagok,
mind az alkalmazott technolégiak esetében.

- A kivitelezés soran torekedni kell olyan technolégia alkalmazasara mely a legkevesebb
energia felhasznalassal, és hulladékképzidéssel jar.

Hulladékkezelés, szallitas:

A vallalt tevékenység sorin keletkezett hulladékot a Villalkozénak a jogszabalyban rogzitett

tartalommal nyilvan kell tartania, és annak a rendeletben régzitett idSpontban térténd bevallasarél
gondoskodnia kell.

Jogszabalyok:
e 2012. évi CLXXXYV. térvény a hulladékrdl

e 225/2015. (VIIL 7.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

e 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl.
* 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 385/2014. (XIL 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatis végzésének
feltételeirdl szold

A hulladékot munkateriiletrdl el kell szallitani, arra engedéllyel rendelkezd atvevének at kell adni,
ez alol kivételt képez az aszfalt és betonhulladék, amelyeket a kozitkezeld hozzijarulasnak
megfelelden kell kezelni. Az dtadast az dtvevs métlegjegy, atvételi bizonylat, veszélyes hulladék
esetén tovabba ’Sz’ vagy *Gy’ szallitéjegy kiallitisaval ismeri el.

Fém és ontvény hulladékot a Villalkozé nem adhat le, ezek esetében a fémkereskedelemrdl sz6l6
2013. évi CXL. torvényben foglaltak alkalmazandéak, amely alapjin kizardlag a tulajdonos, vagy
annak megbizottja adhatja le azokat.

A Villalkozé kételes a fenti bizonylatok masolatait a teljesités igazolas érdekében, a Megrendels
szakagi miszaki ellen6rének leadni. A bizonylaton szetepelnie kell:

- avallalkozo nevének

- a munkateriilet megnevezésének, ahonnan a hulladék szirmazik

- a hulladék mennyiségének

- a hulladék fajtajanak

Amennyiben alvillalkozé végzi a szallitst, a szallit bizonylata nydjtandé be, amelyen a megbizé
(f6vallalkozd) neve és a hulladék keletkezésének helye (a Villalkozé munkateriilete) is fel van
tiintetve. Ebben az esetben a févillalkozonak az alvallalkozé szillito jegyeit igazolnia kell.
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Villalkozé a keletkezett hulladékot balesetmentes, rendezett formiban a munka befejezési
hataridejéig tirolhatja a kozterileten.

A hulladékok elszallitasa alkalmaval kozteriiletet szennyezni nem szabad. A szér6dd anyagokat
szallitas alkalmaval le kell fedni.

Zaj- és rezgésvédelem

A Villalkozé olyan zajterheléssel jaré munkit, amely a jogszabilyban elbirt hatirértéket
meghaladja, csak haviria ill. katasztréfa elharitas esetében végezhet. Ez esetben a munkavégzést
ugy kell szervezni, hogy a zajterhelés a lehet6 legrovidebb ideig tartson. A nagy zajterheléssel jard
munkik esetén a Villalkozé koteles a munkat végzé dolgozok szimara a kiros zajhatis elleni
védoeszkozt biztositani.

A Villalkoz6 tevékenysége soran csak olyan munkagépet hasznalhat, amely 4ltal okozott rezgések
az épitett kornyezetet nem karositjak. A munkélatok megkezdése el6tt a munkateriilet
kornyezetében lévo épitmények miszaki allapotit fényképen, videén vagy elektronikus ton
rogziteni sziikséges. Ez a dokumentum az épitési dokumenticio részét képezi.

Jogszabalyok:
- 284/2007 (X.29.) Kormanyrendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 27/2008. (XIL 3.) KvWM-EGM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

Felszini és felszin alatti vizek védelme, talaj védelem:

Felszini vizekbe, nyilt vizfolyasokba, tavakba, forrasokba, valamint csapadékviz elvezetd
csatornakba szennyez6 anyagot, hulladékot, szennyvizet (takaritisi kommunilis szennyvizet)
bejuttatni tilos.

A munkateriileten a kibontott és a beépitéste keriil6 anyagokat, valamint a keletkezett hulladékot
rendezetten ugy kell tirolni, hogy azok sem a hasznilat sorin, sem pedig kimosddas utjin a
vizelvezeté arkokba, vagy csatornikba ne juthassanak.

Szennyezd, az élévizre veszélyes anyagokat arkok, vizfolyasok ill. csapadékcsatornik mellett
tarolni nem szabad.

Veszélyes anyagok

A veszélyes anyagok, olajok vegyszerek bejutasit a vizelvezetd rendszetbe és a talajba a
mutargyak folias takarasaval meg kell akadalyozni.

Amennyiben a munkavégzés sorin a vizelvezetS rendszer vagy a talaj szennyezddott, a
szennyezést haladéktalanul el kell haritani. Veszélyes anyaggal tortént szennyezés esetében a
szennyezést okozonak értesiteni kell a Megrendelst, a Pest Megyei kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Banyafeliigyeleti FSosztalyat. A szennyezés lokalizalisat
és eltavolitasat arra jogosult Vallalkozoval kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagok maradvanyait és azok gdngyolegeit a munkatertiiletrdl el kell szallitani, arra
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozonak 4t kell adni. Ennek bizonylatolasat és
igazolasat Villalkozé a ,,Hulladékkezelés, szallitas” pontban részletezettek szerint koteles végezni.

A fent leirt feltételek teljesiilését a megrendelé miszaki ellendrei a munkavégzésre vonatkozd
hivatalos dokumentumokban (pl. épitési napl6, miszaki atadis-atvételi, helyszini jegyzékonyv)
rogzitik.

A kornyezetvédelmi fejezetben leirtak betartiasa a Vallalkoz6 feladata.
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IL MUNKAVEDELMI FEJEZET:

A munkateriilet atadasat kévetSen a vallalkozé felel a munkavégzéssel egyltt jaré valamennyi
munkavédelmi intézkedés betartisaért. Dolgozbit a munkaba illis elStt megfelelS altalanos és
munkakorte szabott oktatasban kell részesiteni. A munkateriilet el6készitésérdl, a kozlekedési
tablak elhelyezésérdl, az éjszakai kivilagitasrol a vallalkozénak kell gondoskodni.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorin megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl sz6l6 4/2002 (I1.20) SzCsM-EuM. egytittes rendeletet be kell
tartani.

A vallalkozé a munkateriiletért a munkaidén kiviil is felel, ezért gondoskodnia kell annak
megfelel6 megjelolésérdl, koriil korlatozasarol, kivilagitasarol, sziikség esetén Srzésérol.

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz616 — tobbszoér médositott — 1993. évi
XCIIL. torvény, a részletes szabalyait az e t6rvény felhatalmazasa alapjin kiadott és més killon
jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgidkra) vonatkozdan az illetékes
miniszter rendeletével hatilyba léptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartisa és betartatisa a
vallalkozé kotelessége és felelossége).

A kivitelezési munkakat csak a 191/2009. (IX.15.) az épitsipari kivitelezési tevékenységrdl szol6
Korm. rendeletnek megfelel6 felkésziiltségh és jogositvanyu vallalkozd végezhet.

A Villalkoz6 altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:

e 1993. év1 XCIII. torvény a munkavédelemrdl,

e 1/1975. (IL. 5.) KPM-BM egytittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyirdl,

e 5/1993. (XIL 26.) MM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl,

e 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

e 47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az emelGgép biztonsagi szabalyzat kiadasarél

e 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl,

e 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitand6é minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl,

I11. TUZVEDELMI FEJEZET:

A villalkozé koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tizvédelmet szolgilé — jogszabélyban,
szabvanyban, hatésagi hatarozatban elSirt — tizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszk6zoket allandéan iizemképes allapotban tartani, id&szaki
ellen6rzésiikrol, valamint az oltéviz és egyéb oltéanyagok biztositisarél gondoskodni.

A villalkozé koteles a létesitmények, az épitmények, a technolégiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvalositisaval Gsszhangban gondoskodni a jogszabilyokban foglaltakrdl,
[kilonos tekintettel az 1996. évi XXXI. Tazvédelmi torvény, a tizvédelem miszaki
kovetelményeinek megallapitasarol sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a
szabvinyokban meghatirozott tizvédelmi kévetelmények megtartasardl, valamint a tevékenységi
koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitisanak feltételeirdl.
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8. szamu melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 138. § (3) BEKEZDESE ERTELMEBEN

ANHEOLt oo TN A(F) o (SERBELY: oonvoniiiiiiiiiiinene, )
cégjegyzésre jogosult képviselGje feleldsségem tudatiban nyilatkozom, hogy a Vamesgyirk Kozségi
Onkormidnyzat, altal kiirt ,,Vimosgyork 070 hrsz-i kiilteriileti ut kivitelezése” targyi kozbeszerzési
eljaras eredményeként

kotend6 szerzGdés teljesitéséhez:

a) alvallalkoz6t nem veszek igénybe
b) az aldbbi tabldzat(ok)ban megjelolt alvillalkozé(ka)t veszem igénybe: 8

Név:

Adészam:

ElérhetSség:
(székhely/ lakohely, e-mail, telefonszim)

Képviseletre jogosult személy:

(név, beosztas)

Kkvt. szerinti mindsités:
(mikro-, kis- vagy kozépvallalkozds vagy nem tartozik a
Kkvt. hatalya ala)?

A kozbeszerzésnek/ szerzGdésnek az a része, amelynek
teljesitéséhez az alvallalkozot az ajanlattevd igénybe
kivinja venni:

Az ajinlattevéi teljesitésen belil az alvillalkozéi teljesités

varhato szazalékos ardnya:

Az alvillalkozot illetS ellenszolgaltatds alvallalkozoi

szerz6désben meghatirozott értéke (netté HUF):

Alvallalkozdi szerzodés kelte:

Alvillalkoz6i szerz6dés elnevezése:

(A téblizat alvdllalkosinként tiltends kil)

Kotelezettséget vallalok arra, hogy amennyiben a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt az alvallalkozo(k)
személyében, illetve a tiblazatba foglalt adataiban valtozis dllna be, azt haladéktalanul, de legkésSbb a valtozas

bekovetkezésétSl szamitott 3 napon beliil bejelentemn ajanlatkérd részére.
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Tudomasul veszem, hogy a bejelentés elmaradasabdl vagy késedelmes teljesitésébdl ereds valamennyi

jogkovetkezmény engem terhel.

cégszeri aldiras

8 Kerjiik az a) vagy b) pontot alahizni, illetve a b) pont alahtizasa esetén a tablazatot kitélteni!

9 A kis- és kozépvallalkozasokrdl, fejlédésik tamogatasarél szolo 2004. évi XXXIV. térvény 3. §-a alapjan.
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9. szamu melléklet
TELJESITESI IGAZOLAS E NELKUL NEM ADHATO KI!

NYILATKOZAT A KBT. 138. § (3) BEKEZDESE ERTELMEBEN
a szerz6dés teljesitéséhez igénybe vett alvillalkozd(k) vonatkozasdban

Alulirott e, MUNEA(R) oo (SLERPELY: e, )
cégjegyzésre jogosult képviselsje feleldsségem tudatiban nyilatkozom, hogy a Vamesgyork Kozségi
Onkormanyzat, altal kiirt ,,Vamosgyork 070 hrsz-u kiilteriileti ut kivitelezése” targyd kozbeszerzési

eljaras eredményeként

...................................... napjan megkotott szerz6dés teljesitéséhez:
az alabbi tablazat(ok)ban megjel6lt alvallalkozé(ka)t vettem igénybe:

Neéwv:

Addszam:

Elérhetéség:

(székhely/ lakohely, e-mail, telefonszim)

Képviseletre jogosult személy:

(név, beosztas)

Kkvt. szerinti mindGsités:
(mikro-, kis- vagy kézépvillalkozas vagy nem tartozik a
Kkvt. hatélya ala)!

Alvallalkozéi szerzédeés kelte:

Alvallalkozéi szerzGdés elnevezése:

A szerz6désnek az a része, amelynek teljesitéséhez az

alvallalkozot az ajanlattevéként szerz6d6 fél igénybe

vette:

Az ajanlattevéi teljesitésen belill az alvallalkozéi teljesités

tényleges szazalékos ardnya:

Az alvallalkozot megilletS ellenszolgaltatis teljesitésének

! A xis- és kozépvallalkozasokrdl, fejlédésiik tamogatasarol szold 2004. évi XXXIV. térvény 3. §-a alapjan.
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(kifizetésének) 1dSpontja:

Az alvillalkozé részére kifizetett ellenszolgaltatas értéke

(nett6 HUF):

(A tdblizat alvillalkozdnként tiltendd kil)
Tudomaisul veszem, hogy jelen bejelentési kotelezettségiink teljesitése a benyijtott teljesités jovahagyasinak, és a

teljesitésigazolds kibocsitisinak feltétele.
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10. szamu melléklet

) NYILATKOZAT
a MAGYARORSZAG ALAPTORVENYE 39. CIKKE (1) bekezdésében foglalt atlithatésagi
kovetelmények teljestilésérdl

1) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpéldany/aldiris minta alapjin:

Szervezet neve:

Székhelye:

Adoilletosége:

Addszama:

Eljaras targya: ,» Vamosgyork 070 hrsz-a kiiltertiled ut kivitelezése”

2/a)* Alulirott (alulirottak) az 1) pontban meghatirozott szervezet cégjegyzéste jogosult képvisel6je
(képvisel6i) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az altalam (iltalunk) jegyzett szervezet a nemzeti

vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVT. térvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjanak

................................... alpontja alapjan

atlathaté szervezetnek mindsiil.

2/b)* Alulirott természetes személy nyilatkozom, hogy nem tartozom a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi

CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjanak hatilya ala.

*Megfelelot kérjiik alahizni

3) Kijelentem (kijelentjiik), és aliirisommal (aldirdsunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban

foglaltak a valésignak mindenben megfelelnek. Tudomasul veszem (vessziik), hogy

* a Vamosgyork Kozségi Onkormanyzata a kéltségvetésébsl csak a fenti feltételeknek megfelelé
szervezetek részére teljesithet szerz6dés alapjin kifizetést.

® a2/a) vagy 2/b.)) pont szerinti nyilatkozatomban (nyilatkozatunkban) foglaltak valtozisa esetén
arr6l  haladéktalanul koteles vagyok (vagyunk) a Vimosgyork Kozségi Onkormanyzatit
tajékoztatni.

e a valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjin kototr visszterhes szerzédést a Vimosgydrk Kozségl

Onkorményzata felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstdl
elall.

Kelt: Vamosgyork, 2024. ................ hé......... nap

cégszerii alairas
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